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Anexă la OMT nr.________________ 

 

 

CONTRACT DE PERFORMANŢĂ 

încheiat la data de ___________ 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

ARTICOLUL 1 

Cadrul legal 

 

Cadrul legal aplicabil prezentului contract de performanță, cuprinde:   

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire 

a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

- Acordul de Parteneriat 2014-2020, România 2014RO16M8PA001.1.2, 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.83 din 16.11.2016 privind unele măsuri de 

eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în 

domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

- Hotărârea de Guvern nr. 21/2015 privind organizarea şi funcționarea Ministerului 

Transporturilor, 

- Hotărârea de Guvern nr. 666 din 14.09.2016 pentru aprobarea documentului strategic Master 

Planul General de Transport al României, 

- Acte normative referitoare la domeniul de activitate sau la Companie: . . . 

- orice alte dispozitii legale și procedurale, naționale sau comunitare, incidente executării 

Contractului. 

 

 

ARTICOLUL 2 

Părţile contractante 

 

Ministerul Transporturilor, ca reprezentant al Statului român,  cu sediul în Bucureşti, Bld. 

Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, tel: (+4 021) 319.61.24, fax: (+4 021) 313.88.69, CUI 

13633330, reprezentat legal prin __________________________________________, în calitate 

de Ministru, denumit în continuare Minister 

şi 

________________________________________________, cu sediul _______________________ 
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______________________________________,Tel.:_________________, Fax:________________, 

CUI ___________, reprezentată legal de către Consiliul de Administrație prin 

__________________________________________ în calitate de Președinte al Consiliului de 

Administrație și ____________________________ în calitate de Director General împuternicit 

în acest sens, denumită în continuare Companie,  

convin încheierea prezentului Contract de performanță, denumit în continuare Contract, în 

conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare. 

 

ARTICOLUL 3 

Definiții 

 

În prezentul Contract, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles, cu excepția 

cazului în care reiese altfel în mod neechivoc din context:  

a) Cerere de finanțare - reprezintă documentul prin care sunt solicitate fondurile necesare 

implementării  unui proiect de infrastructură, de regulă din fonduri europene. 

b) Cerere de plată - cererea depusa de către Companie prin care se solicită autorității de 

management, prin intermediul Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport 

(DGOIT), virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile conform 

contractului/deciziei/ordinului de finantare, in baza facturilor, facturilor de avans; 

c) Cerere de rambursare - cerere depusă de către Companie prin care se solicita autorității de 

management, prin intermediul DGOIT, virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile 

efectuate conform contractului/deciziei/ordinului de finantare sau prin care se justifica 

utilizarea prefinantarii; 

d) Comitetul de monitorizare - este organismul constituit prin ordin de ministru și mandatat 

de către Minister pentru urmărirea implementării prevederilor prezentului Contract.  

e) Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport, denumită în continuare DGOIT 

– reprezintă direcția de specialitate din Ministerul Transporturilor ce îndeplineşte funcţiile de 

selecţie şi evaluare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică şi financiară, 

verificarea achiziţiilor publice pentru proiecte de transport, ale organismului intermediar 

pentru transport, în cadrul Programului operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, potrivit 

prevederilor art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 

maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru 

pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului. 

f) Indicatori de performanță – indicatorii care cuantifică rezultatele realizate, oferind 

informații privind performanța Companiei, care se referă la rezultatul direct dintre modul de 
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utilizare a fondurilor alocate şi rezultatele obţinute, conform anexei nr. 1 – Indicatori de 

performanță  

g) Master Planul General de Transport al României (MPGT) - constituie un instrument 

strategic de planificare a intervențiilor majore (proiecte și alte acțiuni) pentru perioada 2016-

2030 ce sunt semnificative pentru obiectivele de transport la scară națională; Master Planul 

General de Transport are asociată Strategia de Implementare ce definește prioritizarea 

proiectelor, programul de eșalonare a proiectelor, perioada acestora de implementare și sursa 

de finanțare.  

h) Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 – este programul elaborat 

pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 

2014-2020 și în conformitate cu Cadrul Strategic Comun şi cu Documentul de Poziţie al 

Comisiei Europene (CE).  

i) Rezervă de performanță -  este rezerva în cuantum de 6% din totalul fondurilor prevăzute în 

POIM, care va putea fi folosită doar după 2018, când Comisia Europeană va evalua indicatorii 

de performanță la nivelul anului 2018 pentru obiectivele strategice ale POIM și va decide 

performanța obținută în utilizarea fondurilor puse la dispoziție. 

 

ARTICOLUL 4 

Obiectul contractului 

 

Prezentul Contract stabilește drepturile şi obligaţiile Ministerului și ale Companiei privind: 

a) programarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de infrastructură__________de 

transport; 

b) depunerea aplicaţiilor de finanţare și a cererilor de rambursare; 

c) indicatorii de performanță ai Companiei care se fundamentează pe relaţia directă dintre 

modul de utilizare al fondurilor naționale și europene precum şi rezultatele obţinute din 

utilizarea acestora și sunt cei prevăzuți în anexa nr. 1. Indicatori de performanță; 

d) asigurarea stării tehnice şi de exploatare a infrastructurii _________în exploatare, care să 

garanteze desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă a circulaţiei. 

  

ARTICOLUL 5 

Durata prezentului contract 

 

5.1. Durata prezentului Contract este de la data de _______2017 până la data de 30.06.2024. 
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CAPITOLUL I. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

ARTICOLUL 6 

 Drepturile  Ministerului privind investițiile în infrastructura de transport 

 

6.1. Drepturile Ministerului privind investițiile în infrastructura _________de transport: 

a) introduce în lista de proiecte finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare 

(POIM), proiectele de infrastructură ___________de transport încluse în MPGT.  

b) elaborează documentele programatice aferente selecției de proiecte în cadrul POIM. 

c) monitorizează implementarea proiectelor de infrastructură _________ de transport  

conform procedurilor naționale și comunitare aplicabile.  

 

ARTICOLUL 7 

Drepturile Ministerului privind întreținerea infrastructurii _______de transport   

 

Ministerul are dreptul, de a verifica cu regularitate stadiul realizării  întreținerii perodice și a 

reparațiilor curente, în conformitate cu cadrul legal aplicabil în vigoare; 

 

ARTICOLUL 8 

Obligațiile Ministerului privind investițiile în infrastructura ________ de transport  

 

Ministerul are următoarele obligații privind investițiile în infrastructura _______de transport: 

a) elaborează Strategia de implementare a Master Planului General de Transport al României 

(MPGT) privind infrastructura __________de transport.   

b) asigură Companiei, în limita bugetelor aprobate anual, resursele financiare necesare 

implementării proiectelor de infrastructură ________de transport. 

c) înscrie în domeniul public al statului a infrastructurii ________de transport de interes 

național nou construite și/sau modernizate și o concesionează către Companie în vederea 

întreținerii și operării acesteia. 

 

ARTICOLUL 9 

Obligațiile Ministerului privind întreținerea infrastructurii _______ de transport   

  

Ministerul are următoarele obligații privind intreținerea în infrastructura _________ de 

transport: 

a) asigură Companiei, în limita bugetului aprobat anual, resursele financiare pentru realizarea 

întreținerii perodice și reparațiilor curente a infrastructurii  _______ de transport conform 
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tabelului prevăzut în anexa nr. 4 - Necesarul lucrărilor de întreținere și de mentenență, la 

prezentul contract; 

b) asigură Companiei, în limita bugetului aprobat anual, resursele financiare de la bugetul de 

stat pentru realizarea lucrărilor necesare pentru intervenţii de urgenţă în vederea restabilirii 

circulaţiei în caz de calamitate naturală sau în alte situaţii de natura forţei majore. 

 

 

ARTICOLUL 10 

Drepturile Companiei privind investițiile în infrastructura ___________ de transport  

Compania are următoarele drepturi privind investițiile în infrastructura _________ de 

transport: 

a) de a i se asigura, de către Minister resursele financiare, în limita bugetului aprobat anual, 

necesare implementării proiectelor de infrastructură ________de transport. 

 

b) de a i se  concesiona, de către Minister, infrastructura __________ de transport nou 

construită și/sau modernizată, în vederea întreținerii și operării acesteia. 

 

ARTICOLUL 11 

Drepturi ale Companiei privind întreținerea infrastructurii ___________ de transport  

 

Compania are următoarele drepturi privind intreținerea în infrastructura ___________de 

transport: 

a) de a i se asigura, de către Minister, în limita bugetului aprobat anual, resursele financiare 

necesare pentru realizarea întreținerii perodice și a reparațiilor curente a infrastructurii 

____________de transport național conform; 

b) de a i se asigura, de către Minister, în limita bugetului aprobat anual, resursele financiare 

necesare pentru intervenţii de urgenţă în vederea restabilirii circulaţiei în caz de calamitate 

naturală sau în alte situaţii de natura forţei majore. 

 

ARTICOLUL 12 

Obligațiile Companiei privind investițiile în infrastructura ___________ de transport 

 

12.1. Compania are următoarele obligații privind investițiile în infrastructura ______________ 

de transport: 

a) asigură elaborarea documentaţiile tehnico-economice şi a proiectelor tehnice necesare 

promovării investiţiilor; 
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b) pregăteşte toate documentele necesare pentru cererile de finanțare, pentru contractarea 

de împrumuturi rambursabile şi pentru obţinerea resurselor financiare în completare de la 

bugetul de stat; 

c) efectuează plăţile în cadrul contractelor de lucrări şi de servicii şi elaborează cererile de 

rambursare;  

d) evaluează impactul asupra mediului, cu respectarea cadrului legal aplicabil; 

e) obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare implementării proiectelor, 

f) expropriază și/sau transferă terenurile necesare pentru realizarea proiectelor; 

g) organizează procedurile de achiziţii publice şi contractează lucrările şi serviciie necesare 

pentru implementarea proiectelor; 

h) relocă utilităţile existente pe traseul proiectelor; 

i) asigură realizarea lucrărilor efective prevăzute în proiecte; 

j) îndeplinește obligaţiile contractuale pentru proiectele promovate; 

k) realizează alte activităţi care sunt necesare în implementarea proiectelor sau în aplicarea 

cadrului legal şi pocedural în vigoare (cum ar fi inspecţii ale organismelor cu atribuţii 

specifice, audit al autorităților competente). 

l) efectuează recepţia lucrărilor de investiţii și a lucrărilor de întreținere în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

m) realizează, în termenele stabilite și în limitele bugetului aprobat, obiectivele de investiții 

în infrastructura __________de transport prevăzute în anexa nr. 3 – Lista investițiilor în 

infrastructura ___________ de transport pentru perioada 2017-2023 în conformitate cu 

categoriile de infrastructură identificate de MPGT sau cu soluțiile tehnice superioare 

justificate de studiile de fezabilitate, aprobate conform legii.   

n) depune cererile de finanțare în cadrul POIM; 

o) depune anual, în perioada 2017-2023, cereri de rambursare aferente proiectelor din cadrul 

POIM; 

p) realizează indicatorii necesari activării rezervei de performanță aferente obiectivelor 

specifice de investiții în infrastructura _______de transport din cadrul POIM prevăzuți în 

anexa nr. 1.2. Indicatori de performanță privind activarea cadrului de performanță al 

POIM. 

q) realizează indicatorii de performanță aferenți obiectivelor specifice investiții în 

infrastructura ____________de transport din cadrul POIM la nivelul anului 2023, prevăzuți în 

anexa nr. 1.1. – Indicatori de performanță privind proiectele de investiții. 

r) realizează, în limitele bugetului aprobat, obiectivele de investiții în infrastructura 

______________ de transport aferente Programului de Guvernare 2017-2020 prevăzute în 

anexa nr 3.2 - Proiecte din Programul de Guvernare cu finalizare până în anul 2020, 

proiecte care nu sunt cuprinse în anexa nr. 3.1. 

s) utilizează resursele financiare asigurate  de către Minister, conform destinației stabilite, 

necesare pentru intervenţii de urgenţă în vederea restabilirii circulaţiei în caz de calamitate 

naturală sau în alte situaţii de natura forţei majore. 

ș) întocmește și de a transmite Ministerului rapoartele periodice privind implementarea 

proiectelor de infrastructură __________de transport conform procedurilor naționale și 

comunitare aplicabile;  



7 

 

t) raportează periodic stadiile proiectelor atât în ceea ce privește proiectele în pregătire cât 

și proiectele în implementare aferente POIM, conform procedurilor naționale și comunitare 

aplicabile, Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport (DGOIT) din cadul 

Ministerului.  

ț) respectă toate procedurile privind implementarea POIM. 

u) îndeplinește și alte obligații în funcție de sursa de finanțare a investițiilor. 

 

ARTICOLUL 13 

Obligațiile Companiei privind întreținerea infrastructurii _____________ de transport  

 

Compania are următoarele obligații privind  întreținerea infrastructurii _____________ de 

transport: 

 

a) efectuează întreținerea periodică și reparațiile curente conform cadrului legal aplicabil, în 

limita bugetului aprobat, astfel încât, la finele anului 2023 infrastructura __________ în 

exploatare să îndeplinească cerințele din anexa nr. 1.3. - Indicatori de performanță privind 

proiectele de întreținere;  

b) realizează intervenţii de urgenţă în vederea restabilirii circulaţiei în caz de calamitate 

naturală sau în alte situaţii de natura forţei majore. 

 

ARTICOLUL 14 

Drepturile şi obligaţiile specifice ale părţilor privind monitorizarea implementării 

Contractului, inclusiv sistemul de raportare 

 

14.1 Compania are  obligația de a inainta către Minister, situația actualizată a stării tehnice a 

infrastructurii ______________ de transport la finalul perioadei de incheiere a contractului 

sau ori de câre ori i se solicită, în mod fundamentat, conform anexei nr. 1.4. - Starea 

tehnică a infrastructurii ______________ de transport la nivelul anilor 2016 și 2023. 

14.2. Compania este responsabilă pentru menţinerea unui inventar actualizat al infrastructurii 

______________ de transport şi un registru al operaţiunilor de modernizare, reparare şi 

întreţinere şi se obligă ca, la cererea scrisă a Ministerului, să o pună la dispoziţia acestuia.  

14.3. Compania va prezenta Ministerului, semestrial, un raport de activitate privind 

îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, care va cuprinde 

realizările şi dificultăţile întâmpinate, precum şi propuneri de măsuri apreciate ca necesare. 

14.4. Pe baza rapoartelor de activitate prezentate şi a solicitărilor Companiei, Ministerul 

poate decide modificări ale obiectivelor stabilite prin anexele la prezentul Contract, la 

intervale de minim 6 luni și măsuri de răspundere după caz.  
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14.5. Anual, Ministerul, prin comitetul de monitorizare, va efectua o analiză completă privind 

executarea prezentului contract, pe baza informațiilor primite de la Companie, fără a se 

limita la acestea.  

14.6. Analiza anuală va include o reevaluare a programelor de investiţii, întreţinere/reparaţii, 

adaptate la ritmul de implementare real şi o evaluare a unor eventuale circumstanţe care au 

afectat atingerea estimărilor şi angajamentelor iniţiale asumate prin contract. 

14.7. Cu şase luni înainte de la data expirării Contractului, părţile realizează o evaluare 

preliminară a îndeplinirii acestuia.    

 

ARTICOLUL 15 

Monitorizarea Contractului   

 

15.1. Comitetul de monitorizare este organismul constituit prin ordin de ministru și mandatat 

de către Minister pentru urmărirea implementării prevederilor prezentului Contract. 

15.2. Semestrial, la 30 iunie și 31 decembrie, Compania va întocmi un raport de activitate 

privind realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în anexele prezentului Contract. 

Raportul va fi înaintat Ministerului în termen de 30 zile de la datele de raportare. Raportul de 

activitate va fi analizat în cadrul  Comitetului de monitorizare după termenul de 30 zile.   

 

ARTICOLUL 16 

Drepturile şi obligaţiile părţilor privind încheierea contractelor de finanţare 

 

16.1. Ministerul prin DGOIT are obligația de a analiza cererile de finanțare depuse de către 

Companie. 

16.2. Ministerul are dreptul de a respinge cererile de finanțare care nu îndeplinesc condițiile 

prevăzute în procedurile specifice aplicabile. 

16.3. Compania are obligația de a depune cererile de finanțare la DGOIT. 

16.4. Ministerul și Compania au obligația încheierii contractelor de finanțare pentru cererile 

de finanțare care îndeplinesc condițiile prevăzute în procedurile specifice aplicabile. 
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ARTICOLUL 17 

  Drepturile şi obligaţiile părţilor privind depunerea cererilor de rambursare 

 

17.1. Ministerul prin DGOIT are obligația de a primi cererile de rambursare de la Companie; 

17.2. Ministerul are dreptul de a aproba sau de a respinge cererile de rambursare depuse de 

către Companie; 

17.3. Compania are dreptul de a transmite cererile de rambursare către DGOIT. 

 

ARTICOLUL 18 

Indicatorii de performanţă care se referă la rezultatul direct dintre modul de utilizare a 

fondurilor publice şi rezultatele obţinute 

 

18.1 Pentru îndeplinirea indicatorului Starea tehnică a infrastructurii ____________ de 

transport prevăzut în anexa nr. 1.4. - Starea tehnică a infrastructurii ____________ de 

transport la nivelul anilor 2016 și 2023, Compania are obligația, corespunzător resurselor 

financiare alocate conform legii, ca prin programele de întreţinere, reparaţii, modernizări și 

investiții în perioada 2017-2023, să îmbunătățească starea tehnică către clasele superioare, 

până la atingerea indicatorilor de performanță stabiliți în prezentul Contract.  

18.2. Compania are obligația de a prezenta Ministerului, semestrial, raportul de activitate ce 

va conține situaţia realizării indicatorilor de performanţă pentru infrastructura __________ de 

transport, prevăzuți în anexa nr. 1 – Indicatori de performanță la prezentul Contract.  

18.3. Evaluarea realizării indicatorilor de performanţă prevăzuți în anexa nr. 1 – Indicatori 

de performanță se va face semestrial, de către comitetul de monitorizare. 

 

ARTICOLUL 19 

ALTE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE BENEFICIARILOR DE FONDURI STRUCTURALE 

- de completat de către Companie dacă este cazul 

 

 

  

ARTICOLUL 20  

Autonomia Companiei 

20.1. Pe perioada de derulare a prezentului Contract, Compania va avea autonomie în 

gestiunea economico – financiară, în conformitate cu atribuţiile Consiliului de Administraţie şi 

Adunării Generale a Acţionarilor, precum şi ale Directorului General, conform  cadrului legal 

aplicabil, respectiv pentru: 
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 a) managementul Companiei; 

 b) stabilirea structurii organizatorice; 

 c) elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli; 

 d) politica de personal; 

 e) politica salarială; 

 f) realizarea procedurilor de achiziţie publică privind lucrări şi servicii; 

 g) managementul proiectelor. 

 h) orice alte activități necesare administrării și funcționării, cu respectarea principiilor 

 guvernanței corporative, potrivit legii. 

 

CAPITOLUL III  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

ARTICOLUL 21 

Răspunderea contractuală și sancțiuni 

 

21.1. Părţile se obligă să execute prezentul Contract întocmai şi cu bună-credinţă.  

21.2. În cazul în care obligațiile Companiei conform prezentului Contract nu sunt îndeplinite 

sau sunt îndeplinite necorespunzotor, Ministerul, va notifica în scris Compania privind 

neîndeplinirea obligațiilor asumate după evaluarea raportului de activitate în care se 

înregistrează o nerealizare a oricărui indicator de performanță prevăzut în prezentul 

Contract. Compania se obligă ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, să 

comunice în scris către Minister, măsurile luate cu privire la remedierea situațiilor semnalate 

în notificare. 

21.3. În cazul în care, potrivit celui de al doilea raport anual de activitate, Compania  

înregistrează o nerealizare de peste ___% a oricărui indicator de performanță prevăzut în 

prezentul Contract, se va atrage răspunderea membrilor Consiliului de Administrație și/sau 

conducerii executive, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

21.4. Măsurile prevăzute la art.21.3. nu se aplică în cazul în care indicatorii de performanță 

nu sunt îndepliniți de către Companie, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor Ministerului. 

21.5. Pentru încălcarea prevederilor din legislația națională și sau a prevederilor din 

acordurile/înțelegerile/memorandumurile/parteneriatele încheiate de România cu 

organismele internaționale finațatoare cu privire la fondurile care fac obiectul prezentului 

Contract, sancțiunile și răspunderile se stabilesc potrivit acestor prevederi speciale. 

21.6. În cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute în derularea contractului, părţile se vor 

întâlni pentru analiză şi soluţionare pe cale amiabilă.  
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ARTICOLUL 22 

Forţa majoră 

22.1. Forţa majoră, conform prezentului contract, reprezintă orice eveniment sau cauză, 

imprevizibilă şi de neînlăturat, produsă fără vina părţilor contractante, ce nu a putut fi 

anticipată la încheierea contractului şi care exonerează oricare dintre părţi de îndeplinirea 

totală sau parţială a obligaţiilor ce decurg din acest contract, conform legislaţiei în vigoare. 

22.2. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat în scris celeilalte părţi producerea 

sau terminarea evenimentului de forţă majoră. Autoritatea competentă va confirma orice 

eveniment de forţă majoră, menţionând circumstanţele producerii acestuia. 

 

CAPITOLUL IV.  DISPOZIȚII FINALE 

ARTICOLUL 23  

Modificarea și încetarea contractului 

 

23.1. Prezentul Contract poate fi modificat:  

a) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare, conform reglementărilor în vigoare sau 

consemnat prin act aditional la contract; 

b) în alte cazuri prevăzute de lege. 

23.2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul 

părților, prin act adițional.  

 

23.3. Prezentul Contract încetează prin:  

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;  

b) acordul de voinţă al părţilor semnatare, conform reglementărilor în vigoare sau 

consemnat prin act aditional la contract; 

c) în cazul dizolvării și lichidării Companiei, declarată și înregistrată conform legii; 

d) în alte cazuri prevăzute de lege 

 

 

 

ARTICOLUL 24  

Litigii 

24.1. Divergențele izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi 

interpretarea clauzelor prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă, în termen de cel 

mult 90 de zile de la notificare.  
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24.2. În cazul în care părțile nu ajung la un acord pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate 

de instanţele judecătoreşti competente din România, potrivit legii.  

24.3. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o parte a oricărui drept din 

prezentul Contract nu va fi considerată o renunţare la dreptul respectiv, iar exercitarea 

singulară sau parţială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în 

viitor a acelui drept sau a oricărui alt drept, în condițiile legii.   

24.4. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este 

considerată nulă, nelegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea şi aplicabilitatea restului 

prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate; prevederile în cauză vor fi înlocuite de drept 

cu dispoziţiile legale aplicabile.   

 

ARTICOLUL 25  

Legea aplicabilă 
   

Prezentul Contract, precum şi orice dispute sau cereri rezultate în legătură cu prezentul 
Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt 
guvernate şi interpretate în conformitate cu legea română.   

 

ARTICOLUL 26 

Alte clauze 

 

26.1. Cu exceptia cazurilor prevăzute expres prin Contract, nicio parte nu va avea dreptul să 

transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din Contract, în tot sau în 

parte, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți ori prin efectul legii.  

26.2. Orice notificare, comunicare, înştiinţare, solicitare, instrucţiune sau alt document de 

transmis în baza prezentului Contract de către o parte va fi în formă scrisă şi va fi 

considerat(ă) ca fiind comunicat(ă): 

(i) în momentuI primirii, dacă este înmânat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, 

sau de către executorul judecătoresc,  

(ii) la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin 

cabIu, sau  

(iii) Ia data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poştă recomandată.  

Dacă este trimis(ă) Companiei, va fi adresat(ă) după cum urmează: 

 Către:  ________________________________________________________ 

 În atenţia: Consiliul de Administratie, prin Directorul General 

 Adresa: ________________________________________________________ 

 

Dacă este trimis(ă) Ministerului Transporturilor, va fi adresat(ă) după cum urmează: 

 Către:  Ministerul Transporturilor 
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 În atenţia: Ministrului Transporturilor  

 Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1, București  

26.3. În cazul în care, oricare dintre părţi îsi schimbă adresa la care doreşte să primească 

comunicări/înştiinţări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va 

fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înştiinţările în baza prezentului 

Contract numai după ce cealaltă parte a fost informată cu privire la schimbarea respectivă. 

26.4. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.  

 

 

ARTICOLUL 27  

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
   
 

27.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.   

27.2. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părţile se supun 

prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, legislaţia comunitară având prevalenţă în raport 

cu legislaţia naţională potrivit art. 5 din Noul cod civil privind aplicarea prioritară a dreptului 

Uniunii Europene.   

27.3. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți. 

Prezentul Contract care conţine ______ file, s-a încheiat astăzi ___________, în limba 

română, la sediul Ministerului Transporturilor, în patru (4) exemplare originale, din care un 

exemplar pentru Minister și trei (3) exemplare pentru Companie. 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

Ministru 

____________________ 

COMPANIA _______________________ 

Consiliul de Administrație prin  

Președinte CA 

_______________________ 

 

 

 

 

 Director General 

_______________________ 

 

act:259009%2056646055
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Anexa nr. 1 – Indicatori de performanță 

  

1.1. Indicatori de performanță privind proiectele de investiții  

Nr. 

crt. 

Obiective și indicatori de 

performanță 

Unitate 

de 

măsură 

Anul 2017 
Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

Anul 

2023 
Total 

1 

 

Cereri de finanțare pentru 

proiecte fazate transmise la 

MT-OIT până la data de 

31.03.2017 

%        100% 

2 

Ponderea depunerii la MT-

OIT în vederea evaluării și 

selecției a proiectelor noi 

din valoarea portofoliul POIM 

aferent ______________ 

%        100% 

3 

Valoarea minimă (fond UE) a 

cererilor de rambursare 

pentru proiectele POIM 

EUR         

 

 

1.2. Indicatori de performanță privind activarea cadrului de performanță al POIM 

Nr. 

crt. 

Obiective și indicatori de 

performanță 

Unitate 

de 

măsură 

Anul 2017 
Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

Anul 

2023 
Total 

1 

Căi ferate: Lungimea totală 

a liniilor de cale ferată 

renovate sau modernizate 

din care: TEN-T 

km        140 
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2 

Drumuri: Lungimea totală a 

drumurilor nou construite 

din care: TEN-T 

km        375 

3 

Lungimea liniilor de cale 

ferată renovate sau 

modernizate, cuprinse în 

proiectele majore transmise 

Comisiei Europene spre 

aprobare 

km        140 

4 

Lungimea drumurilor nou 

construite pe rețeaua TEN-

T, cuprinse în proiectele 

majore transmise Comisiei 

Europene spre aprobare 

km        300 

 

 

1.3. Indicatori de performanță privind proiectele de întreținere 

Nr. 

Crt 

Obiective și indicatori de 

performanță 

Unitate de 

masură 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

Anul 

2023 

Total 

1 Criteriu de performanță specific – km 

de infrastructură ______ întreținută 

km         

2 Criteriu de performanță specific 

privind siguranța traficului _______  
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1.4. Starea tehnică a infrastructurii __________de transport la nivelul anilor 2016 și 2023 

       

  

  Caracteristica 1 Caracteristica 2 Caracteristica 3 Caracteristica 4 

Stare 2016* 2023** 2016* 2023** 2016* 2023** 2016 2023** 

FOARTE BUNĂ % % % % % % % % 

BUNĂ % % % % % % % % 

MEDIOCRĂ % % % % % % % % 

REA % % % % % % % % 

* date 2016 

** date țintă  

  

1.5. Indicatori de performanță economico-financiari  

lei 

Obiective și 
criterii de 
performanță 

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023 

Cheltuieli 
totale la 
1000 lei 
venituri 
totale 

       

Rezultat 
operațional  

       

Productivitat
ea muncii 

       

Plăți 
restante 
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Creante 
restante 

       

      

 

Anexa nr. 2 - Bugetul estimat pentru perioada 2017 - 2023  

                       Lei cu TVA 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Limite de cheltuieli 

pentru intretinere 

stabilite pentru ______ 

de reprezentantii MT,  

finantate din bugetul 

de stat 

 

       

Necesarul estimate al 

lucrarilor de 

intretinere 
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Anexa nr. 3 – Lista investițiilor în infrastructura de transport pentru perioada 2017-2023 

 

3.1 - Proiecte din POIM din care se vor obține țintele prevăzute la anexa nr. 1 - Indicatori de performanță 

Nr. Crt. Denumire Proiect Lungime (km) 
Valoare estimată 
Mil.EURO cu TVA 

Sursă Finanțare An estimat finalizare Observații* 

1       

 

Se competează cu lista de proiecte 

 

3.2. Proiecte din Programul de Guvernare cu finalizare până în anul 2020, proiecte care nu sunt cuprinse în anexa nr. 3.1. 

 

Nr. Crt. Denumire Proiect Lungime (km) 
Valoare estimată 
Mil.EURO cu TVA 

Sursă Finanțare An estimat finalizare Observații* 

1       

 

Se competează cu lista de proiecte 

 

3.3 - Proiecte din portofoliul Companiei, altele decât cele din anexele nr. 3.1. și 3.2.  

 

Nr. Crt. Denumire Proiect Lungime (km) 
Valoare estimată 
Mil.EURO cu TVA 

Sursă Finanțare An estimat finalizare Observații* 

1       

Se competează cu lista de proiecte 

  

 

Anexa nr. 4 - Necesarul lucrărilor de întreținere și de mentenență 
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Lei cu TVA 

 UM 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Limite de cheltuieli pentru intretinere 

stabilite pentru _____ de reprezentantii 

MT,  finantate din bugetul de stat, din 

care : 

Lei 

    

   

* Lucrari de Intretinere perodica si 

reparatii curente 

km 

    

   

Necesarul estimate al lucrarilor de 

Intretinere, din care: 

Lei 

       

* Lucrari de Intretinere perodica si 

reparatii curente 

km 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 


